ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______/18_
г. Кириши                                                                                              «____»___________ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Трансойл-сервис», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Белоушка Александра Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые также совместно «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор подряда (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Объект» - Промывочно-рециркуляционная станция Кириши (ПРС Кириши) ООО «Трансойл-сервис», расположенная по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, г. Кириши, шоссе Лесное, д.7. Качественные, технические и эксплуатационные характеристики Объекта, которые должны быть достигнуты Подрядчиком, определяются передаваемой в производство Работ Проектной документацией.  
«Работы» - в составе объекта: техническое перевооружение опасного производственного объекта  «Участок промывочно-рециркуляционной станции» III класса опасности (рег. № А19-08936-0001) в части монтажа автоматических средств газового анализа по предельно допустимой концентрации и нижнему концентрационному пределу распространения пламени в рабочей зоне подготовки цистерн в стойловой части ПРС Кириши в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к договору), сметой (Приложение №2) и проектом (Приложение №5). 
Работы подлежат выполнению по Договору в соответствии с утвержденной Заказчиком документацией, СНиП, ГОСТ, а также действующим законодательством РФ, иными правовыми (нормативными и индивидуальными) актами. 

Работы включают в себя приобретение материалов, изделий, конструкций и оборудования, погрузку, транспортировку, выгрузку, приемку, хранение и охрану материалов, конструкций и изделий, подготовку Исполнительной документации, сдачу выполненных Работ и Исполнительной документации Заказчику, временные подсоединения коммуникаций на Объекте. Работы должны обеспечить сдачу Объекта Рабочей комиссии и его нормальную эксплуатацию. 
«Строительная площадка» - территория, на которой расположены Объекты, предоставляемая Заказчиком по акту, на период выполнения Работ и находящаяся по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, г. Кириши, шоссе Лесное, д.7.
 «Проектная документация» - документация на выполнение Работ, содержащая требования Заказчика и утвержденная им, передаваемая Подрядчику в производство Работ, 

включая изменения и дополнения к ней, (рабочая документация, чертежи, технические условия), необходимая для надлежащего выполнения Работ и технической эксплуатации Объекта, разработанная в соответствии со СНиП, ГОСТ, действующим законодательством РФ.
«Исполнительная документация» - комплект сопровождающих исполнительных документов при выполнении работ по договору Подрядчиком, в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, СНиП, ГОСТ, другой нормативной и технической документацией и условиями настоящего Договора. Надписи о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или с внесенными в нее изменениями и уточнениями, произведенными в ходе выполнения Работ, отражающие фактическое состояние Работ и их результат на момент начала течения Гарантийного срока. На выполненные Работы в отношении Объекта, сделанными лицами, ответственными за производство Работ; акты об освидетельствовании Скрытых работ и акты освидетельствования ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы производства работ, журнал авторского надзора и другая документация, предусмотренная действующими строительными нормами и правилами Российской Федерации, иными обязательными требованиями.
«Акт о приемке выполненных работ Рабочей комиссией» – акт в смысле ч. 4 ст. 753 ГК РФ, п.4 ч.3 ст.55 Градостроительного кодекса РФ, которым оформляется сдача-приемка всего комплекса работ на объекте, подписанный Заказчиком, Подрядчиками и членами рабочей Комиссии.
«Акт о приемке выполненных работ» - документ, подготовленный по форме КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. № 100, к настоящему Договору и подписываемый Сторонами после приемки работ Рабочей комиссией и подписания акта приемки работ Рабочей комиссией (Приложение №3 к Договору). Подписание Заказчиком этого Акта означает приемку выполненных Подрядчиком и перечисленных в этом Акте Работ (полностью или при наличии соответствующей оговорки - в соответствующей части) для целей последующей оплаты (полностью или в соответствующей части), при условии предоставления Подрядчиком предусмотренных Договором документов.

«Справка о стоимости выполненных работ и затрат» - документ, подготовленный по форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. № 100, подписываемый Сторонами после приемки выполненных работ и подписания Акта приемки выполненных работ рабочей комиссией и Акта приемки выполненных работ по форме КС-2.
 «Временные здания и сооружения» - специально возводимые Подрядчиком или временно приспособленные им на период выполнения Работ здания, сооружения и коммуникации любого вида, необходимые для обслуживания выполнения Работ, которые после завершения выполнения всех Работ по Объекту и подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ Рабочей комиссией Подрядчик по требованию Заказчика своими силами и средствами убирает со Строительной площадки и прилегающих территорий.
«Строительная техника» - различные виды машин, механизмов, оборудования, временные и передвижные источники тепла и энергии, все приборы, инструменты и всякого рода оснастка, необходимые Подрядчику и обеспечиваемые им для выполнения Работ, а также предоставляемые Заказчиком.

«Скрытые работы» - Работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно визуально определить и оценить после выполнения последующих работ и монтажа конструкций и оборудования.

«Акт о выполнении гарантийных обязательств» - документ, подписываемый Сторонами после выполнения Подрядчиком Гарантийных обязательств по окончании Гарантийного срока.

 «Дефекты» - недоделки, несоответствия выполненных Работ требованиям действующего законодательства РФ, СНиП, ГОСТ и условиям Договора.

«День» - рабочий день, если об ином прямо не указано в настоящем Договоре.

2. Предмет договора

2.1.  По настоящему Договору Подрядчик обязуется в соответствии с техническими условиями и условиями настоящего Договора, в соответствии со СНиП, ГОСТ и действующим законодательством РФ, техническими заданием, проектом  выполнить качественно и в срок  строительно-монтажные и пусконаладочные работы по техническому  перевооружению опасного производственного объекта  «Участок промывочно-рециркуляционной станции» III класса опасности (рег. № А19-08936-0001) в части монтажа автоматических средств газового анализа по предельно допустимой концентрации и нижнему концентрационному пределу распространения пламени в рабочей зоне подготовки цистерн в стойловой части ПРС Кириши в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к Договору), сметой (Приложение №2 к Договороу) и проектом  ПРС Кириши, расположенного по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, г. Кириши, шоссе Лесное, д.7
2.2. Право Подрядчика на выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором, подтверждается Свидетельством о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №_______________ от ___  ______ 201_ г. 
2.3. Подрядчик обязуется сдать результаты Работ в сроки, установленные Календарным планом производства работ (Приложение № 5 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и оплатить обусловленную Договором цену.

2.4. Подрядчик обязуется выполнить все Работы, согласованные Сторонами в настоящем Договоре, собственными силами и средствами, а также силами привлеченных субподрядных организаций. 

2.5. Подрядчик подтверждает наличие на момент подписания настоящего Договора и обязуется продлевать в течение всего срока его действия всех необходимых допусков, разрешений, лицензий на право производства Работ, требуемых по законодательству РФ.

2.6. Документом, подтверждающим выполнение Подрядчиком всех Работ по Договору является Акт о приёмке выполненных работ формы КС-2.

3. Сроки выполнения Работ
3. Сроки выполнения Работ по Объекту определены Сторонами в Календарном плане производства Работ (Приложение № 5 к настоящему Договору).

3.1. Если в процессе выполнения Работ по причинам, не связанным с невыполнением Подрядчиком своих обязательств, возникнет необходимость продления сроков Работ, такие изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением к Договору.

3.2. Подрядчик имеет право на продление срока Работ в следующих случаях:

· если невыполнение Заказчиком своих обязательств по Договору непосредственно приводит к просрочке выполнения Работ Подрядчиком, и Подрядчик не может избежать (сократить) данную просрочку посредством выполнения иных Работ по Договору.

· в случае увеличения объемов Работ и внесения соответствующих изменений в Проектную документацию по причинам, не зависящим от Подрядчика.

4. ЦЕНА Работ и ПОРЯДОК оплаты
4.1. Цена выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору Работ является окончательной, согласно «Смете № 1» (Приложение №2 к настоящему Договору) и составляет ____________ (________________)рублей 00 копеек, в т.ч. НДС -18%  __________(_________) рублей. 
4.2. В случае обнаружения необходимости в проведении дополнительных Работ, не предусмотренных Проектной документацией, и по этой причине в существенном превышении указанной в п. 4.1. цены Работ, Подрядчик обязан предупредить об этом Заказчика до начала выполнения дополнительных Работ. Стороны рассчитывают стоимость дополнительных Работ, подписав об этом дополнительное соглашение к настоящему Договору. Стоимость дополнительных Работ определяется на основании утвержденного Заказчиком сметного расчета, являющегося приложением к указанному дополнительному соглашению. Порядок выполнения дополнительных работ, документооборот, сроки приемки работ, подписания документов, порядок, основание и сроки оплаты дополнительных работ будут предусмотрены в дополнительном соглашении.  

4.3. Превышения Подрядчиком объемов и цены Работ, не подтвержденные дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору, Заказчиком не  оплачиваются.
4.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:

4.4.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс по Договору в размере 50% от стоимости работ    ________________ (____________________________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС -18% _______(_______) рублей ___копеек в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора и на основании полученного Заказчиком счета Подрядчика. 

          -   После завершения работ по Договору   Заказчик осуществляет окончательный расчет в сумме ________ (____________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС – 18% -______(______) рублей __копеек.
4.4.2. Окончательный расчет за все выполненные работы производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания Заказчиком Акта выполненных работ Рабочей комиссией и Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 при условии предоставления Подрядчиком Заказчику следующих документов:

· справки о стоимости выполненных работ КС-3; 

· счета;

· исполнительной документации в печатном и электронном виде.
При ненадлежащем оформлении предусмотренных п. 4.4.2. документов срок платежа продлевается на время исправления Подрядчиком соответствующего документа.

4.5. Моментом исполнения обязательства Заказчика по оплате является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.6. По требованию любой из Сторон должна быть проведена сверка взаиморасчетов.

4.7. Стороны договорились, что на сумму денежного обязательства за период пользования денежными средствами проценты не начисляются (ст. 317.1 ГК РФ).
5. ОбязатеЛЬСТВА Подрядчика
5.1. Своим распоряжением назначить ответственных лиц за производство работ и письменно сообщить Заказчику об их назначении, полномочиях и правах на подпись документов.Все сотрудники Подрядчика обязаны соблюдать внутри объектовый режим.
5.2. Все сотрудники Подрядчика должны иметь необходимую квалификацию для выполнения ими работ в рамках настоящего Договора. Подрядчик обязан до начала работ предоставить Заказчику всю необходимую документацию, подтверждающую квалификацию сотрудников, работающих на Объекте.

5.3. Выполнить Работы в объемах, в сроки и на условиях, предусмотренных Договором, и в соответствии с указаниями Заказчика, своевременно устранить недоделки и дефекты, выявленные в процессе выполнения Работ или в течение Гарантийного срока, сдать результат выполненных Работ Заказчику.

5.4. Обеспечить выполнение на Строительной площадке, Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, экологической безопасности и охране окружающей среды, в период выполнения Работ, а также рациональное использование территории, выполнение Работ работниками в надлежащей спецодежде и с применением надлежащих средств индивидуальной защиты.

5.5. Подрядчик вправе привлекать для выполнения Работ третьих лиц (Субподрядчиков) с письменного согласия Заказчика.

5.6. Доставить до Объекта оборудование, конструкции, материалы, изделия поставки Подрядчика, необходимые для выполнения Работ, осуществить их приемку, разгрузку, складирование, хранение и передачу в монтаж для производства Работ. Подрядчик гарантирует, что качество поставляемых им конструкций, материалов, изделий будет соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, ГОСТ, ТУ, иметь все необходимые сертификаты (качества, соответствия, происхождения, безопасности, гигиенические), технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, которые Подрядчик должен передать Заказчику в составе исполнительной документации, при сдаче-приемке Работ.

5.7. Известить незамедлительно Заказчика обо всех случаях аварийного состояния на Строительной площадке и принять все меры для их устранения, а также обеспечить доступ работников Заказчика для их устранения.

5.8. Своевременно оформлять Исполнительную, а также иную документацию, связанную с выполнением Работ, в соответствии с ГСК РФ, СНиП, ГОСТ и другими нормативными актами и предоставлять ее Заказчику для контроля качества работ.

5.9. Вывезти за свой счет в срок не позднее 7 (Семи) календарных дней, со дня подписания Акта о приёмке выполненных работ формы КС-2, за пределы Строительной площадки принадлежащую ему строительную технику, в том числе строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, строительный мусор и другое имущество.

5.10. Осуществить все действия, необходимые для предъявления законченных Работ по всему Объекту к приемке Рабочей комиссией. Обеспечить свое участие в приемке. В случае выявления несоответствия Работ по настоящему Договору, при их приемке Рабочей комиссией, незамедлительно (не более 10 календарных дней с момента выявления) устранить такие недостатки за свой счет. 

5.11. Обеспечивать в процессе Работ за свой счет систематическую уборку мест работы, от строительного мусора, а также вывоз его с Объекта в установленные места.

5.12. Нести ответственность за виновные действия своих сотрудников и субподрядчиков на Объекте, возмещать Заказчику ущерб, причиненный действиями указанных лиц, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ на Объекте. Каждый факт причинения указанными лицами ущерба должен быть зафиксирован Заказчиком документально, надлежащим образом, с составлением акта, подписанного специально созданной комиссией, с привлечением представителя Подрядчика. Возмещение ущерба должно быть произведено в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента составления акта.
5.13. Своевременно выставлять Заказчику счета на оплату сумм, подлежащих перечислению.

5.14. Выполнить прочие обязательства в соответствии с Договором.
6. ОбязаТЕЛЬСТВА Заказчика
До начала выполнения Работ Подрядчиком настоящего Договора Заказчик обязан:

6.1. Предоставить Подрядчику документы и информацию, необходимые для выполнения Работ.

6.2. Обеспечить организованный доступ персонала Подрядчика и служебного автотранспорта на объект Договора.
6.3. Осуществить своевременную приёмку выполненных Подрядчиком Работ, а после приемки – их оплату в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

6.4. В случае неоднократной (двух и более раз) просрочки выполнения Подрядчиком Работ, допущенной при отсутствии вины Заказчика, Заказчик вправе уведомить Подрядчика, после чего изменить объем Работ, а также передать выполнение Работ другому Подрядчику. При этом Заказчик освобождается от возмещения Подрядчику убытков, связанных с реализаций этих правомочий по соответствующему Объекту.

6.5. Не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом подписывать двусторонний акт сверки расчетов между Сторонами.

6.6. Выполнить прочие обязательства в соответствии с Договором.
7. Производство Работ
7.1. Временные подсоединения коммуникаций (электроснабжение) на Объекте на период выполнения работ в точках подключения обеспечивает Подрядчик по согласованию с Заказчиком. Работы производятся без остановки деятельности производственной деятельности Объекта. 
7.2. Работы производятся с использованием материалов и оборудования Подрядчика.
 Демонтированные в ходе работ металлические части, узлы и оборудование являются собственностью Заказчика.

7.3. Подрядчик не вправе в ходе осуществления Работ использовать материалы, изделия, конструкции, оборудование, выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, установленных Договором, а также не указанных в Договоре, но обязательных для Сторон, включая требования по охране окружающей среды и безопасности Работ.

7.4. Подрядчик обязан немедленно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности проектной (технической) документации, предоставленной Заказчиком;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

· иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создает невозможность их завершения в срок. Приостановление Работ Подрядчиком возможно только в части выполнения тех Работ, на выполнение которых непосредственно влияют перечисленные выше обстоятельства. Иные Работы Подрядчик приостанавливать не вправе.

7.5. Заказчик в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения от Подрядчика вышеуказанного уведомления, и при наличии его обоснованности, обязан сообщить о мерах, которые он предпримет для устранения таких обстоятельств, о сроках их устранения, а также о порядке дальнейшего выполнения Работ Подрядчиком.

7.6. Подрядчик письменно, не менее чем за 24 (Двадцать четыре) часа до предполагаемого окончания работ извещает Заказчика о готовности к сдаче отдельных ответственных конструкций и скрытых работ, которая подтверждается двусторонними актами освидетельствования ответственных конструкций и актами освидетельствований скрытых работ, утвержденных «СДОС-04-2009. Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (принята решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 20.07.2009 N 30-БНС). Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после письменного разрешения Заказчика, проставленного в общем журнале работ. Если закрытие Скрытых работ или ответственных конструкций выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть результатов Работ для их освидетельствования, а затем за свой счет восстановить ее.

7.7. Если в срок, указанный Подрядчиком в пункте 7.6. Договора, Заказчик не явится к проведению соответствующего освидетельствования, то Подрядчик составляет необходимые акты без участия Заказчика. В этом случае Работы считаются принятыми, и акт передаётся Заказчику, но в любом случае ответственность за качество выполненных Работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие Работ в этом случае может проводиться по требованию и за счет Заказчика, кроме случаев выявления в результате такого вскрытия ненадлежащего выполнения Скрытых работ, тогда вскрытие и восстановление результатов Работ производится за счет Подрядчика.

7.8. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения цены Работ обязан в согласованный с Заказчиком срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.

7.9. При обнаружении необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в Проектной документации, Подрядчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней письменно предупредить об этом Заказчика, составить смету на дополнительные работы или новую смету на изменившиеся объемы Работ и только после ее утверждения Заказчиком и подписания дополнительного соглашения к договору, приступить к выполнению дополнительных Работ. Приемка дополнительных работ производится в составе всего комплекса Работ. 
7.10. Подрядчик обязан еженедельно представлять Заказчику письменный отчет о ходе выполнения Работ, в котором должны содержаться подробные сведения о сроках выполнения Работ и соблюдении графика строительства, об объемах и стоимости выполненных Работ и т.п.

7.11. С момента начала Работ и до подписания Акта о приемке выполненных работ Рабочей комиссией Подрядчик ведёт журнал производства Работ по форме Приложения № 1 к РД-11-05-2007, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г.  № 7, и другие предусмотренные действующим законодательством РФ и СНиП специальные журналы, относящиеся к производству Работ, в которых отражается ход выполнения Работ. Каждая запись в журнале должна быть подписана Подрядчиком. Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Подрядчик обязан в самые кратчайшие сроки исправить отражённые в указанных журналах замечания Заказчика.  Общий журнал работ и другие специальные журналы являются обязательным приложением к Акту приёмки выполненных работ Рабочей комиссией.

7.12.    Заказчик вправе во всякое время выполнения Работ приостановить их полностью или в части, письменно уведомив Подрядчика. Заказчик вправе приостановить Работы вследствие нарушения Подрядчиком указаний Заказчика, предусмотренных настоящим Договором, СНиП, ГОСТ, требований действующего законодательства. При этом убытки Подрядчика, связанные с таким приостановлением, Заказчиком не возмещаются. Подрядчик также не освобождается от мер ответственности, предусмотренных Договором за нарушение сроков выполнения Работ. Приостановление Работ действует до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.


Если решение о приостановлении Работ принято Заказчиком при отсутствии вины Подрядчика, Заказчик обязан оплатить Подрядчику выполненные Работы до момента такого 

приостановления, а также возместить все обоснованные и документально подтвержденные убытки, вызванные необходимостью приостановления Работ. Возобновление Работ по настоящему Договору производится с учетом корректировки сроков окончания Работ по Календарному плану производства Работ на количество дней их приостановки.
8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА
8.1. При выполнении Работ Подрядчик обязан предпринять все необходимые меры для соблюдения требований нормативно-правовых актов по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в соответствии с действующим законодательством. Для этого он не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после получения Проектной документации обязан разработать и передать на согласование Заказчику проект производства работ (далее – ППР) на Объекте. ППР разрабатывается Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством по охране труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности и СНиП и после его согласования Заказчиком, становится обязательным для исполнения Подрядчиком.
8.2. Перед началом работ, Заказчик проводит вводный инструктаж ответственному за охрану труда  представителю Подрядчика. 
8.2. Заказчик вправе без обращения в суд взыскать сумму убытков (п.8.2) из любой суммы, подлежащей выплате Подрядчику, письменно уведомив его об этом, при этом денежная сумма, подлежащая выплате Подрядчику, уменьшается на сумму таких убытков.
9. ОХРАНА, ПРАВА НА ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА
9.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории вверенной ему Строительной площадки с момента приемки Строительной площадки и до момента ее возврата Заказчику по акту передачи строительной площадки (приложение 7 к настоящему договору).
9.2. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, изделий, конструкций, оборудования, поставляемых им, переданных Заказчиком в производство Работ (в случае их передачи в производство Работ Заказчиком), до момента возврата Строительной площадки Заказчику Подрядчиком по Акту передачи строительной площадки. Датой возврата Строительной площадки является дата Акта передачи Строительной площадки.

9.3. В случае причинения ущерба, случайной утраты, включая кражи любого вида или порчи Объекта, или любой их части, или Временных зданий и сооружений, а также вверенного ему имущества Заказчика для производства Работ (за исключением Работ в течение Гарантийного срока), Подрядчик обязан за свой счёт восполнить утраченное имущество, исправить и устранить ущерб и повреждения в течение 7 рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика, с тем, чтобы результаты Работ отвечали требованиям Договора.

9.4. Риск случайной гибели на результаты выполненных Работ по Объекту в целом переходит от Подрядчика к Заказчику после подписания Акта приёмки выполненных работ Рабочей комиссией (Приложение № 3 к настоящему Договору).

9.5. Подрядчик не вправе продавать или передавать строящийся или построенный Объект или отдельную его часть, а также проектную документацию на его строительство или отдельной его части никакой третьей стороне без предварительного письменного разрешения Заказчика.

10. Устранение дефектов Работ
10.1. При обнаружении несоответствий Работ условиям Договора, допущенных не по вине Заказчика, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости Работ переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества. Порядок и конкретные сроки устранения недостатков Работ определяются письменным соглашением Сторон (протоколом, актом и т.п.), составленным в течение 5 (Пяти) дней с момента получения Подрядчиком замечаний Заказчика. Если Подрядчик не устранит недостатки Работ в течение срока, согласованного Сторонами, либо если такой срок Стороны не смогут согласовать, то Заказчику предоставляется право привлечь других лиц, которые переделают некачественно выполненные Подрядчиком Работы. Все затраты, связанные с переделкой таких Работ другими лицами, которые понес или должен будет понести Заказчик, должны оплачиваться Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления требования. Заказчик вправе удержать соответствующие суммы при окончательном платеже Подрядчику.

10.2. Подрядчик обязан устранить все дефекты в Работах, включая дефекты в материалах, изделиях, конструкциях, выявленные до истечения Гарантийного срока.
10.3. В случае непринятия Заказчиком некачественно выполненных Работ/части Работ Заказчик вправе не оплачивать такие Работы/ часть Работ до устранения недостатков в Работе/части Работ.

11. Предотвращение повреждений и ущерба
11.1. Подрядчик принимает все необходимые меры, чтобы предотвратить нанесение ущерба Заказчику и третьим лицам в ходе выполнения Работ.

11.2. Подрядчик обязуется немедленно информировать Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика или иных обстоятельств, препятствующих достижению желаемого Заказчиком результата. В этом случае Стороны обязаны в течение 5 (Пяти) дней рассмотреть вопрос целесообразности продолжения выполнения Работ.

11.3. Подрядчик несет ответственность и предпримет все зависящие от него меры с целью освобождения Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны Субподрядчиков и их работников, работников Подрядчика, органов власти, иных третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, либо причинения Подрядчиком вреда их имуществу, жизни и здоровью, а в случае возникновения таковых, примет на себя уплату убытков, издержек и расходов, возникших у Заказчика.
12. Сдача – приёмка выполненных Работ
12.1. Приемка выполненных Подрядчиком Работ осуществляется Рабочей комиссией. Рабочая комиссия назначается не позднее 5-ти (пяти) рабочих дней с момента уведомления Подрядчиком об окончании работ, после завершения всех работ по объекту и испытаний объекта и регламентируется СНиП, ГОСТ, а также нормами действующего законодательства РФ. Подрядчик обязан передать Заказчику всю исполнительную документацию на выполненные объемы Работ, иные документы, необходимые для обеспечения последующей сдачи выполненных Работ Рабочей комиссией. Акт приемки выполненных работ Рабочей комиссией (Приложение 3 к Договору), в случае отсутствия замечаний, должен быть подписан всеми членами рабочей комиссии в день проведения Рабочей комиссии. При наличии недостатков, делается отметка о них в акте рабочей комиссии, указывается срок устранения недостатков. После их устранения назначается повторная рабочая комиссия. 
12.2. После приемки работ Рабочей комиссией Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Заказчику, подписанный со своей стороны, Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3). Заказчик проверяет объемы Работ, предоставленные в Акте о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3), принимает их, подписывает и передает Подрядчику один подписанный экземпляр форм в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения указанных документов.

12.3. При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

12.4. Дата подписания Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) с двух Сторон является датой выполнения работ.
13. Гарантийные обязательства Подрядчика
13.1. Подрядчик гарантирует, в том числе:

· выполнение Работ в соответствии с утвержденной Заказчиком Проектной документацией, условиями настоящего Договора, требованиями действующего законодательства РФ, СНиП, ГОСТ;

· устранение за свой счет Дефектов Работ, выявленных до истечения Гарантийного срока.

13.2. Гарантийные сроки: 
- на оборудование  24 месяца (два) года с даты изготовления заводом - изготовителем;

- на строительно-монтажные работы  36 месяцев (3 года)   с момента подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2. Если в течение Гарантийного срока будет обнаружен Дефект Работ, в том числе Дефект поставленных Подрядчиком конструкций, изделий, материалов, то течение Гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие Дефекта.

13.3. При обнаружении Дефекта Подрядчику направляется уведомление о прибытии для составления рекламационного акта. Если Подрядчик в течение 5 (Пяти) календарных дней после получения уведомления не сообщит об участии в составлении и подписании рекламационного акта, откажется или уклонится от его подписания, выразит свое несогласие с замечаниями Заказчика, окончательным документом, подтверждающим наличие Дефекта, будет рекламационный акт, подписанный Заказчиком. Заказчик вправе привлечь представителя независимой экспертной организации для удостоверения обнаружения Дефекта и составления рекламационного акта. В этом случае Подрядчик в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты выставления счёта Заказчиком обязан компенсировать убытки Заказчика, возникшие в связи с привлечением такой организации, на основании Претензии.

13.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в рекламационном акте, не устранит соответствующий Дефект, Заказчик имеет право устранить Дефект самостоятельно или силами третьих лиц. В этом случае Подрядчик в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты выставления Претензии Заказчиком обязан компенсировать убытки последнего по устранению Дефектов.

13.5. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, исков, связанных с этим расходов, в случае нарушения Подрядчиком прав третьих лиц, в т.ч. патентных прав, товарного знака, наименования, авторских прав в отношении Объекта, выполненных Работ, использованных при производстве Работ технологии, оборудования, конструкций, изделий и материалов поставки Подрядчика.

13.6. После истечения Гарантийного срока Стороны подписывают Акт о выполнении гарантийных обязательств (Приложение №6 к настоящему Договору), после чего Договор считается исполненным.

13.7. Гарантийные обязательства распространяются на работы и все материалы, использованные Подрядчиком.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными силами (форс-мажорные обстоятельства). Срок исполнения обязательств по Договору, отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.

14.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно известить об этом другую Сторону и предоставить ей всю имеющуюся у нее информацию об этих обстоятельствах и приложить все разумные усилия для уменьшения неблагоприятных последствий таких обстоятельств.

14.3. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств непреодолимой силы и возможных их последствиях. Доказательством, указанных в уведомлении обстоятельств, должны служить документы, выдаваемые компетентными органами. В случае не извещения или несвоевременного извещения Сторона утрачивает право ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.

14.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 1 (Одного) месяца, Стороны согласовывают дальнейший порядок исполнения Договора.

15. Ответственность Сторон
15.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

15.2. Каждая из Сторон обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору. Убытки взыскиваются в полной мере сверх неустойки.

15.3. Если Подрядчиком нанесён вред окружающей среде (не по вине Заказчика), Подрядчик производит восстановительные Работы за свой счёт, оплачивает нанесённый ущерб и компенсирует убытки в виде штрафов, взысканные с Заказчика контролирующими органами за причинённый ущерб окружающей среде. В этом случае Подрядчик производит перечисление сумм, равных фактическим затратам Заказчика, на расчётный счёт Заказчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты выставления Претензии Заказчиком.

15.4. В случае непредставления Заказчиком проектной документации, срок выполнения Работ Подрядчика увеличивается на период задержки, и он освобождается на этот период от уплаты штрафных санкций за просрочку окончания Работ по настоящему Договору.

15.5. За нарушение сроков выполнения Работ, при отсутствии вины Заказчика, Заказчик имеет право выставить Подрядчику неустойку в размере 0,1% от общей цены Работ за каждый день просрочки, но не более 5% от общей цены Работ по настоящему Договору. Оплата осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета.
15.6. В случае задержки оплаты очередного платежа более чем на 10 (Десять) рабочих дней, Подрядчик имеет право выставить Заказчику неустойку в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы платежа, подлежащего перечислению. Оплата осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета.
15.7. За просрочку возврата денежных средств, когда такой возврат предусмотрен Договором, Заказчик имеет право выставить Подрядчику неустойку в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы возврата денежных средств, подлежащих перечислению. Оплата осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета.
15.8. Неустойка по настоящему Договору может быть начислена и уплачена только в случае удовлетворения виновной Стороной претензии, предъявленной в досудебном порядке или по вступившему в законную силу решению суда.
15.9. Уплата неустойки или возмещение убытков не освобождает Сторону, нарушившую свое обязательство, от его исполнения в полной мере в соответствии с условиями Договора.
16. Действие Договора
16.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

16.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора предварительно письменно уведомив Подрядчика, в следующих случаях:

· отзыва/выявления отсутствия у Подрядчика необходимых допусков, соответствующих разрешений, лицензий на право производства Работ, требуемых по законодательству РФ, окончания срока их действия;

· консервации или временного прекращения Работ более чем на 3 (Три) месяца подряд;

· неоднократного (двух и более раз) нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, произошедшего по вине Подрядчика;

· несоблюдения Подрядчиком требований к качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку Даты окончания Работ, названной в Приложении № 5 к Договору, более чем на 10 (Десять) дней.

· в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

16.3. Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора, предварительно письменно уведомив Заказчика, в следующих случаях:

· в случае приостановления Заказчиком Работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, более чем на 3 (три) месяца подряд;

· в случае задержки Заказчиком оплаты принятых им Работ более чем на 1 (Один) месяц при отсутствии вины Подрядчика.

16.4. С момента получения соответствующего уведомления (п. 16.2 или п. 16.3) Договор считается расторгнутым, если более поздний срок расторжения не указан в уведомлении. При расторжении Договора Стороны производят сдачу-приемку части выполненных работ в соответствии с пунктом 12.1. Договора.

17. Заключительные положения
17.1. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

17.2. Все споры по настоящему Договору подлежат разрешению в соответствии с применимым правом – материально-правовыми нормами законодательства РФ в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

17.3. Подрядчик не вправе переуступить свои права по настоящему Договору (как полностью, так и в части) третьему лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.

17.4. Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных в ходе исполнения настоящего Договора. Кроме того, Подрядчик обязуется в течение срока действия Договора, а также не менее 10 (Десяти) лет после его прекращения, не разглашать третьим лицам условия Договора (в том числе: о цене и об объемах Работ, о новых решениях и технических заданиях, в том числе и не защищаемых законом). Исключением в данном случае будет предоставление Стороной информации по запросам уполномоченных государственных органов (суда, прокуратуры, налоговых органов и т.п.).

17.5. Любые сообщения между Сторонами должны совершаться в письменной форме, и считаются направленными, если они отправлены по почте заказным письмом (телеграммой) по адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре. Любые сообщения между Сторонами считаются полученными в дату поступления такого уведомления по адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре. Соблюдение этой процедуры не мешает Сторонам пользоваться услугами оперативной связи (факсимильной связью, электронной почтой) при исполнении Договора.

17.6. После подписания настоящего Договора предыдущие соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, противоречащие условиям настоящего Договора, утрачивают силу.

17.7. Сторона, адрес, иные реквизиты которой изменились, обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону. Сторона, своевременно не уведомившая другую Сторону об изменении адреса, иных реквизитов, несет риск последствий неисполнения данной обязанности.

17.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке - по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ
Приложение №1 – «Техническое задание».
Приложение №2 – «Локальная смета №1. на выполнение работ по техническому  перевооружению опасного производственного объекта  «Участок промывочно-рециркуляционной станции» III класса опасности (рег. № А19-08936-0001)
Приложение № 3 - «Акт о приемке выполненных работ рабочей комиссией».
Приложение №4 – Проект на техническоое  перевооружение опасного производственного объекта  «Участок промывочно-рециркуляционной станции» III класса опасности (рег. № А19-08936-0001)
Приложение № 5 – «Календарный план производства Работ».
Приложение № 6 – «Акт о выполнении гарантийных обязательств».
19. реквизиты Сторон

	ЗАКАЗЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью «Трансойл-сервис»

Юридический адрес: 197046, Россия, Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 18 лит А.

Почтовый адрес: 197046, Россия, Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 18 лит А.

ИНН 7813305918      
КПП 781301001
ОГРН 1047855066269
Банковские реквизиты:

Северо-Западный  филиал ПАО  «РОСБАНК» 

г. Санкт-Петербург

р/с 40702810794510000707
к/с 30101810100000000778
БИК 044030778
	ПОДРЯДЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью «________»  ООО «_________» 

Юридический адрес: 
ИНН 
КПП 

ОГРН 

Р/с ______________________ в ____________Банк ПАО ______________
г. 

К/с  



БИК
Тел.  _________________________________________



20. подписи Сторон

	ОТ ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ ПОДРЯДЧИКА:

	Генеральный  директор

________________ /А.И. Белоушка/
	Генеральный директор

__________________ /_______________/

	«____» _______________2018 года
	«____» _______________2018 года

	М.П.
	М.П.


Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон и имеет одинаковую юридическую силу.
