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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
	Работы по ремонту ограждения территории Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук, расположенного по адресу Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.2, проводятся в связи:

- с утратой проектной прочности и целостности, разрушение фундамента и отклонение от вертикальной плоскости по причине многолетней эксплуатации и отрицательных атмосферных воздействий;


РАЗДЕЛ 2. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Частичный ремонт ограждения территории Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук, расположенного по адресу Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.2, на участке вдоль Аптекарской набережной от строения лит. «Н» в сторону наб. реки Карповки


РАЗДЕЛ 3. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
	Источник финансирования: Работы проводятся при спонсорской поддержке ООО «ТРАНСОЙЛ» ( далее «Спонсор» )


РАЗДЕЛ 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Подраздел 4.1 Сведения о выполняемых работах, требования к материалам  и способам выполнения работ 

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Объём работ
	Способ выполнения работ

	
	
	
	
	

	 
	Демонтажные работы
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж каркасов существующих ворот большепролетных
	т
	6,68
	Резка для сдачи в металлолом

	2
	Разработка грунта в ручную в ямах
	м3
	16,63
	 

	3
	То же, в траншеях
	м3
	46,41
	 

	4
	Разборка облицовки стен из плит и плиток
	м2
	11,0
	 

	5
	Разборка железобетонных конструкций (фундаментов)
	м3
	19,62
	Разборка осуществляется с помощью ручного пневмо- или электроинструмента.

	6
	Вывоз строительного мусора к месту утилизации до 30 км, с учётом погрузки и выгрузки
	т
	54,2
	 

	 
	Реконструкция фундаментов ограждения
	 
	 
	 

	7
	Устройство оснований фундаментов, песчаных
	м3
	7,14
	В ручную, с послойным уплотнением (К=0,97)

	8
	То же, щебёночных
	м3
	7,14
	 

	9
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	5,3
	Бетон В12,5

	10
	Устройство бетонных ленточных фундаментов
	м3
	6,55
	Отдельные участки ограждения. Бетон В22,5 (М300)

	11
	Устройство железобетонных ленточных фундаментов
	м3
	4,35
	Отдельные участки , замена ростверков. Бетон В22,5. Арматура класса АI, Д=8мм, 361,05 кг.

	12
	Засыпка вручную пазух траншей, котлованов, ям
	м3
	30,53
	Грунт 1 группы. С послойным уплотнением.

	13
	Планировка площадей механизированным способом
	м2
	640
	Грунт 1 группы. 

	14
	Наружная облицовка бетонных колонн фасадными керамическими цветными плитками (типа "кобанчик")  
	м2
	11
	Усиленный цементный клей для наружных работ. Толщина плиток 9 мм.

	15
	Устройство оснований под штукатурку из металлической сетки
	м2
	215
	По дереву и гипсовым плитам. Сетка тканая с квадратными ячейками №05 без покрытия.

	16
	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню, стен гладких
	м2
	215
	С учётом раствора декоративного

	 
	Реконструкция ограды металлической
	 
	 
	 

	17
	Изготовление решётчатых конструкций ограждения 
	т
	2,73
	Стойки, опоры, фермы и пр., кроме того швеллер №16-18 сталь Ст3сп - 2,8174 т, трубы стальные квадратные 20х20х2 мм - 2537.17 м.

	18
	Стремянки, связи, кронштейны, изготовление сферических заглушек для труб стоек опор ограды
	т
	0,47
	Кроме того сферические заглушки с кольцом обрамления из чёрного чугуна для труб стоек ограды - 46 шт

	19
	Грунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	201,17
	 Грунтовка ГФ-021 (1 слой)

	20
	Подготовка металлических конструкций ограждения под окраску
	м2
	27,32
	Очистка щётками, обезжиривание и обеспыливание.

	21
	Окраска металлических конструкций
	м2
	201,17
	Краска - ЭП-5116  чёрная (2 слоя).

	 22
	Монтаж каркасов ворот большепролётных, калитки распашной. 
	т
	0,81
	Со стоимостью конструкций, кроме того трубы 159х4 - 56,141п. м.

	23
	Монтаж решётчатых конструкций ограждения
	шт
	42
	

	 


	Раздел 5. Сведения о месте выполнения работ

	Производство Работ ведется на территории Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук, расположенного по адресу Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.2 (далее – БИН РАН).


РАЗДЕЛ 6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ:

	Подрядные организации, выполняющие работы должны обеспечивать объекты всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтно-строительных работ в сроки, установленные календарными планами и графиками выполнения работ.


При организации и проведении ремонтно-строительных работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.


Подрядчик, привлекая для производства работ субподрядные организации, обязан обеспечить совместно с субподрядчиками разработку и выполнение плана мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы.

            Предусмотреть организацию временного ограждения из лекгих непрозрачных материалов (баннер), с целью предотвращения несанкционированного проникновения.


Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком ремонтно-строительных работ в полном соответствии с настоящим ТЗ.

 Интенсивность выполнения работ:

 – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов, при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком. 
Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя подрядчика, ответственного за работы на объекте и контактные данные указанного лица. 
Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.


Экологические мероприятия - в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и города Санкт-Петербурга, а также предписаниями надзорных органов, наличие положения по организации.


При осуществлении строительства и связанных с ним работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения ремонтных работ предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами.

Подрядчик должен в 2х-дневный срок со дня подписания акта приемочной комиссии о приемке завершенного ремонтом объекта, вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущество, и строительный мусор.


РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК (ЭТАПЫ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ (оказания услуг): определяется Календарным планом (графиком производства работ), который является неотъемлемой частью Контракта, утвержденным Заказчиком. Работы проводить в 2 этапа:

- I этап Производство демонтажных работ ограждения БИН РАН - срок выполнения 20 дней.

-II этап Монтаж ограждения, ворот БИН РАН - срок исполнения 78 дней.

Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса. Заказчиком совместно с Подрядчиком при открытии объекта оформляются акты открытия и передачи объекта в производство работ. Подрядчиком после подписания акта передачи объекта, предоставляется график производства работ. Последовательность выполнения работ на объекте:
 1) Открытие объекта с подписанием «Акта открытия объекта» - Согласование применяемых в процессе выполнения работ материалов с балансодержателем здания (администрацией БИН РАН). - предоставление Заказчику на утверждение графика производства работ.
2)  Выполнение работ в соответствии с Техническим заданием и графиком производства работ. - составление актов выполненных работ по форме КС-2 с учетом фактически выполненных работ на объекте. - Утверждение актов КС-2 администрацией БИН РАН (контрольный обмер выполненных объемов работ). 
3)  Сдача-приемка объекта в эксплуатацию приемочной комиссии. 

Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ (оказания услуг):

определяется Календарным планом (графиком производства работ), который является

неотъемлемой частью Контракта, утвержденным Заказчиком. Подрядчик обязан осуществить

выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного

вида работ с соблюдением технологического процесса.

Заказчиком совместно с Подрядчиком при открытии объекта оформляются акты

открытия и передачи объекта в производство работ.

Подрядчиком после подписания акта передачи объекта, предоставляется график

производства работ.

Последовательность выполнения работ на объекте:

 - Открытие объекта с подписанием «Акта открытия объекта»

 - Согласование применяемых в процессе выполнения работ материалов с

Заказчиком.

- выполнение работ в соответствии с Техническим заданием, и графиком производства

работ.

- составление актов выполненных работ по форме КС-2 с учетом фактически выполненных работ на объекте.

- Утверждение актов КС-2 администрацией БИН РАН (контрольный

обмер выполненных объемов работ).

- Сдача-приемка объекта в эксплуатацию приемочной комиссии.




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Размеры, формы, цвета элементов ограждения и класс применяемых облицовочные материалов должны в точности соответствовать классам материалов, формам и размерам элементов, применяемым ранее при строительстве ограждения.

Применять современные строительные, отделочные материалы и другие изделия российского и иностранного производства (пропитки, растворы и т.д.) позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом но не изменяющие его внешний вид. 

Используемые материалы, оборудование должны соответствовать, ГОСТам, СанПиНам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами в соответствии с требованиями действующего законодательства, удостоверяющими их качество.

 Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические условия, технологические инструкции, др.); краткое описание способа и области применения оборудования, материалов; протоколы испытаний оборудования, материалов; другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов. 

Для импортных материалов, оборудования должны быть документы фирмы изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования; сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, или сертификат (подтверждение) фирмы-производителя, другие материалы, полученные в стране изготовителе и подтверждающие безопасность материалов и оборудования, применяемых подрядчиком в строительстве; протоколы испытаний; технические условия изготовления материалов (оборудования) с указанием условий применения (использования) или другие нормативные и технические документы о составе и условиях применения. 

Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены. Кроме того, подрядчик обязан представить заказчику документы, подтверждающие цену предприятия-изготовителя, а также первичные документы, подтверждающие приобретение (легальность) материалов (оборудования): счета-фактуры, платежные поручения и иные документы. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. 

Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании, получить его одобрение на их применение и использование. 

В случае, если Заказчик отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. При применении материалов не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении контракта. 

Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование. 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	—


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Технология и методы производства работ согласно Техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам. 

-  СНиП 3-4-80 «Техника безопасности в строительстве»

-  СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

- СНиП 82-01-95 – «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»

- СНиП 3.01.04-87 – «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»

- СНиП 12-01-2004 – «Организация строительства»

- ГОСТ 12.10004-91 – «Пожарная безопасность. Общие требования»

- СНиП 2.08.02-89 – «Общественные здания и сооружения»

- СНиП 21-01-97 – «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

 Работы производятся только в отведенной зоне работ, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений. 
 Руководство ремонтными работами должно быть поручено инженерно-техническому работнику, аттестованному по правилам техники безопасности.
 Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны обеспечиваться подрядными организациями путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ.
 Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по контракту, Подрядчик, обязан выполнять работу, соблюдая эти требования
 Контроль качества строительно-монтажных работ со стороны подрядной организации должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных организаций или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.
 Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ.
 Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика. При проведении работ необходимо руководствоваться СНиПами, ГОСТами и другими действующими нормативными документами по предмету аукциона
 Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик и Спонсор вправе привлекать независимых экспертов.
Подрядчик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	                                                                 —


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на строительно-монтажные работы должен соответствовать требованиям нормативных документов, и должен быть не менее 24 месяца со дня завершения выполнения всех работ согласно договору. 


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Исполнитель должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов. Все строительные материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности строительных, санитарных, противопожарных норм. Изделия, в которых используется одно- или трехфазное напряжение (220В или 380/220В) должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.6-75. Зоны, где ведутся строительные или ремонтные работы и т.д. должны быть ограждены сигнальной, оградительной лентой. Предусмотреть ограждения места работ из лёгких не прозрачных материалов (баннера, армированная пленка), для предотвращения несанкционированных проникновений на территорию БИН РАН. 


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	 Исполнительная документация предоставляется заказчику на бумажном носителе.

Сметная документация предоставляется Заказчику на бумажном носителе в 1 (одном) согласованном и утвержденном экземпляре.




РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	—


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	—
	—
	—


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Кол-во страниц

	1. 
	 Приложение № 1. Эскизный план.
	1


